

施工(建築住宅課)

公表内容は4月1日時点における今後の予定であり、実際に発注する
内容や時期などを変更または取り消す場合があります。

令和4年4月1日現在

番号	発注状況	工事名	種別	工事場所	工期	工事概要	入札時期	契約方法
1		市営住宅修繕 その1工事	建築	北五反田・桜山2丁目・八幡台・中央区、その他団地	約4ヶ月	市営住宅の募集用空室修繕。	第1四半期	指名
2		市営住宅移転用修繕 その1工事	建築	八幡台・中央区・桜山2丁目	約4ヶ月	大和団地の移転用空室修繕。	第1四半期	指名
3		市営住宅八幡台団地B棟外壁改修工事	建築	八幡台団地	約4ヶ月	市営住宅の外壁落下防止改修。	第3四半期	一般
4		市営住宅八幡台団地C棟外壁改修工事	建築	八幡台団地	約4ヶ月	市営住宅の外壁落下防止改修。	第3四半期	一般
5		旧競馬場スタンド等解体工事	建築土木	旧競馬場	約11ヶ月	旧競馬場関連施設の解体。	第1四半期	一般
6		万田坑重要文化財保存修理 後期その3工事	建築	万田坑	約9ヶ月	倉庫,ポンプ室,安全灯室,浴室の保存修理。(後期)	第1四半期	一般
7		一小放課後児童クラブ施設整備工事	建築	第一小	約8ヶ月	一小敷地内へ放課後児童クラブの新設。	第1四半期	一般
8		旧学校給食センター解体工事	建築土木	給食センター	約4ヶ月	旧学校給食センター関連施設の解体。	第1四半期	一般
9		荒尾市・長洲町学校給食センター外構工事	建築土木	給食センター	約7ヶ月	新給食センターの外構工事。	第1四半期	一般
10		清里小学校外壁屋上防水改修工事	建築	清里小	約8ヶ月	校舎の外壁落下防止改修。	第1四半期	一般
11		荒尾海陽中学校外壁屋上防水改修工事	建築	荒尾海陽中	約8ヶ月	校舎(北棟)の外壁落下防止改修。	第1四半期	一般
12								
13								
14								
15								

※ ここに記載されない工事が発注されることがあります。