

工 事 請 負 契 約 要 項

- 1 工事番号 第5-3-01-011号
- 2 工事名 南新地土地区画整理事業区6-1水路築造工事
- 3 工事場所 荒尾市大島地内
- 4 工 期 議会の議決を経た日から平成31年3月20日まで
- 5 施工理由 南新地土地区画整理事業推進のため
- 6 工事概要 作業土工 1式
地盤改良工 固結工 1式
カルバート工：プレキャストボックス 4000×1000 L=8.9m
プレキャストボックス 3200×1500 L=9.3m
プレキャストボックス 2600×1500 L= 1m
プレキャストボックス 1300×1500 L=9.4m
プレキャストボックス 1300×1300 L= 1m
プレキャストボックス 1200×1200 L= 1m
排水構造物工：集水ます・マンホール工 4か所
仮設工：仮設水路 L=13.2m
構造物撤去工：構造物取壊し工 1式
- 7 契約方法 条件付一般競争入札
- 8 入札執行日 平成30年8月21日
- 9 入札参加者（順不同）
- | 特定建設工事共同企業体の名称 | 代表構成員の商号、所在地及び代表者 |
|-------------------|---|
| 三裕・光
建設工事共同企業体 | 株式会社三裕建設
熊本県荒尾市一部911番地2
代表取締役 尾本 篤信 |
| 吉村・豊
建設工事共同企業体 | 株式会社吉村建設
熊本県荒尾市府本399番地
代表取締役 吉村 厚司 |
- 10 契約の相手方 熊本県荒尾市一部911番地2
三裕・光 建設工事共同企業体
代表者 株式会社三裕建設
代表取締役 尾本 篤信
- 11 仮契約締結日 平成30年8月28日
- 12 予定価格 214,920,000円
- 13 契約金額 212,760,000円